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VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA 15
ALTA, OAXACA

[eiEat ] Tl IR
- Contrato de obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el Municipio de Villa Talea de Castro, Estado de Oaxaca, al que’an_*(E GlUURN { =5
|- este:documento se le denominara “El Municipio” representado por los C.C Jaime Andrés Rodriguez, y Velarmino Hernandez Lépez, en calidad de Regidor diy & S AL U |

vf'}jacienda y Encargado de la Presidencia Municipal y Sindico Municipal, respectivamente; y, por la otra parte, el Arg. Oscar Pascual Bautista, en su caracter O ia, vile Yies |
" “Persona Fisica, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se le denominara “El Contratista”, de conformidad cen las siguientes declaraciones y clausulas: Je Castya,

. Tto Nlz Altg
Declaraciones e o

.~ "El Municipio” declara:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y con libre administracion de su Hacienda, investi
e personalidad juridica propia en los términos de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 113 i
" '~:'ff +,  Constitucion Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca. 71

%7 {5
oo ,'b#r ‘?—; Que seftala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio Municipal de Villa Télea de Castro, Domicilio Conocido 1 %
v b | L ‘-. “.. .‘.} - ~
:fé}' " Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43 fracciones |y V, articulo 68 fraccion |, y Articulo 71 fraccion | de fa. "~ b S
¢ ‘,_-,_,.e; ~ Ley Orgénica Municipal para el Estado de Oaxaca. LSRR

st | o b ‘- TR LY #
AN AT QB n Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cuando menos tres contratistas. A el Arq. Oscar pascual Bautista’ bg' < ' ©+ it
s A U a0 al acta de fallo de 20 de Mayo de 2016 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Serviclsf i+~ A {117 (i

TP AL Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos en el presupuesto de egresos de la federacién para e!_?je[ﬁip[io fiscal 20
(g Rald

| 20n. Vills Tale o Anexo 20.2 correspondiente al Ramo General 23 ] N LT A Wil /72 160
Moo, Vitla Talec ’ ' SO CoNsoRGCEING E D Lt (e
! J i
de Castro, i & MNAINE e ARn, e

Do, Ville J“““%('uﬁue para cubrir las erogaciones que se deriven del presente conlrato “El Municipio” cuenta con los recursos asignados y diﬁg’énlb\‘lés-iﬁamn ._ngeraj_\,.ﬁ,.-\’-:w
, .

4 2014 - 20. Provisiones Salariales y Economicas en el renglén Desarrollo Regional y de conformidad con los lineamientos de operacion del fondo para atfér@p@iw@ E }'y

, —z~ ) Infraestiuctura Estatal y Municipal, publicados en el diario Oficial de la Federacion, Con fecha 29 de enero de 2016. Segun oficio (F_é_ﬂﬁﬁﬁc’;ac;:ipn‘ >dr9 §|igﬁ?clg‘§& e

. - ’i’j Recursos Federales 2016. SFISPPIIDPIPIFORTALECEI0790-N12016. de fecha 29 de Abril para el ejercicio 2016, MR FABRELMA R I A
);.«./ ADRMINISTRADOR

ll- “El Contratista” declara: KRG PARO #20406 Q10

Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios, a través del Arq. Oscar Pascual Bautista, Que el caracter cori""dﬂ'é(éﬁ‘ggiﬁ}ft)éﬁnﬁ‘?e hh 8o 2 I
. Tevocado ni restringido de manera alguna y que tiene plena existencia y capacidad legal, identificandose con credencial de elector con Yoteqrifierden ERNEde fokol
- 1756088056316.

E / —— |
v . " <
_ by Que es una Persona fisica en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de contribuyentes es R.F.C.PAB0O820405QI0. &7 =ikl
[ 2"
|
A ©)  Que tiene como actividad principal (a realizacion de Construccion de obras civiles y privadas. i

NE HAT 5‘5 ‘,q)t ‘ uQue cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reine las condiciones técnicas, econémicas y el personal capacitado necesario p:
il = Ik  "ejecucion de la obra, objeto del presente contrato. |

Moy, Nylie Taden
i+ (msiro€)  Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las
siie A1 o, disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

- ‘\I;‘ f)  Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién
¥ Seguridad Estructural y el contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de conceptos, y programa calendarizado
de ejecucion de los trabajos. s B

g)  Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y, : g ' by M /
Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca. /

h)  Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: CUAUHTEMOC No.11 INTERIOR - /)
-3 SANTA MARIA IXCOTEL, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. ' /

Iil- Ambas partes declaran: it

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecho correspondan a cada una de las partes, para la N I
ejecucion de la obra objeto de este contrato. g '
I

b) Que conocen el alcance y el contenido de la modalidad de contratacién por Licitacion por Invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, que se
establecen en el articulo 25, fraccion I! de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

~C) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones
anteriores y convienen de conformidad con las siguientes: !

¢ ',‘_"'-_)
1de6 . .. .,
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Contrato de Obra Publica No. MVTC/RG23/FORTALECE/280/01/2016. .

A H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA
ALTA, OAXACA

Lisad CLAUSULAS

IvEfED VI T Primera: Objeto del contrato.
o Tusia
G, Vil “El Municipio” encomienda al contratista la realizacion de la obra: CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA, Ubicada la localidad de Villa Talea de Castro en 'elf : "-‘ lar T 4
T8 +/Municipio del Mismo Nombre, Distrito De Villa Alta, Estado De Oaxaca. Consistente en: En los siguientes componentes de obra: preliminares, Taller de Pinturz; -;.(.n'vu "
Ensayos Musicales, Sanitarios, Taller de Teatro, Salén de Danza, Iniciacién Musical, Archivo de Musica, Sala de Lectura, Bodega de Instrumentos. Y éste'sé 40/
abliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este cqul
asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones progran
presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. %,,

‘

Segunda: Monto del contrato.

A s
El monto del presente contrato es por la cantidad de $1, 722,000.00 (Un Millén Setecientos Veintidos Mil Pesos 00/100 m.n.) IVA incluido, integrado con las siguigwles..‘
APOTtACIONES - = = = = = = = == e e r e e S /
. Lyaped 9
Fe FONDO SUBTOTAL VA —TOTAL Akainne
s ;‘: Ramo General 23. Provisiones Salariales y Econémicas. $1,484.482.76 $237,517.24 $1,722,000.00 133 G AC1A !
B 0316 FORTALECE Mo, g ro?
: Arveyt - Fu [7.1)'55,«..‘: )
Moo : 3 o ety (e,
MCATUR: TOTAL: $1,722,000.00 1 £y

D 3 n'tl g
DAL O BT o , FEIARY /s 2 —
; WURICH Téhbera: Plazo de ejecucion. iy ,*7/f//‘-/
o Mpro, Vilka Toleq USER) Y ., RO SRIRLCIG
de CastrdEl Contratista” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 130 dias naturales debiendo iniciar la obra objeto de! presente contralasl dia-06ide dudio dh s L0
Dea, Vilka A mﬁerg)y}grla amas tardar el dia 03 de Noviembre de 2016, de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El Contratista’, .11 esimigta

29” A{ i efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” 6 a “El Municiph’’'de Tohtin2tuerdo ,
&> "{; -ﬂjrbh'edera la autorizacion de una prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “E! Municipio”. REC ZARG 920305 Q10 "
; y) CURUHTERGC No_ 1] INT 3ot e
/A / ~ Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. l: J( R / ,44{\;
WS STA MARIAIXCOTEL 0ax
A “ ,." #/El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de llevarse a cabo los trabajos materia del presente contratogasl como /
x § }i‘,;}bf&.: los dictamenes, licencias, permisos y demés autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la realizacion de la obra, /] s
I BRE % /
£ ?%:*Jﬂllsjma: Anticipos
%, A )
g LLEIRy “Elimporte fotal otorgado por “El Municipio” por concepto de anticipo es por la cantidad de $ 516,600.00 (Quinientos Dieciséis Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N)/ IVA
incluido, que representan el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha
AEGIDUR heper:’a expedir el comprobante correspondiente, integrado con las siguientes aportaciones: /
= U FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL ? S— ‘
Apro, Villa Talea Ramo General 23. Provisiones Salariales y Econémicas. $445,344.83 $71,255.17 $ 516,600.00 taliean ¥ GeiiRG
o Catirg, 0316 FORTALECE. Ik s Talaa do Cax
e VHia & ta. 0
NI14 2 IS TOTAL: § 516,600.00

~Los importes de los anticipos seran puestos a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega deﬂlz-/f ;
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia de los anticipos dentro del plaz 7
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deber4 iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

'./ _..
El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabgfos )
efectivamente ejecutados se formulen (hasta un 30%) sobre el monto total de las mismas, debiéndose liquidar e faltante por amortizar en la estimacion final, para tgles b, |
efectos “El Municipio” en su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la tltima estimacion de referencia. ¥ -

Si “El Contratista” no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara:a “El
Municipio”, gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal def Estado, como si se tratara del supuesto de prérroga de créditos fiscalas y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. " PR

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante a formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por
unidad de obra terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejeculado conforme al .. ., -
expedlenté técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “E! Municipio” acompafadas de 1a -~ g " H'-

2de6 )
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Obras Piblicas y Serviclos Relaclonados del Estado de Oaxaca
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documentacion que acredilte la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias hablles siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de
Cuando las estimaclones no sean presentadas en el tenmino antes sefalado, se Incorpararan a las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trémirdcﬁ SALY D
i ' .

«.~5..
T

Vil pago

T ING
VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA
ALTA, OAXACA
pito, v Hf v AT Hn €l'supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de tres dias naturales, estas se resolveran e incorporagan, e
la s:gulenta estimacion.

Se retendra el 1 al millar (0.01%) al importe del Monto Total Asignado para la Auditoria Superior de la Federacion, para sﬂﬁfﬁcaﬂzacmn

Se retendra el uno por ciento (1%) al importe del Monto Total Asignado a Cada Proyecto Convenido, para la Secrethﬂa 4e .Fia&'nda y Créd:to Puﬂl
RFC PAHO 320455 Q1o

o
20
g iy
S 3!
' De conformidad con el articulo. 11, Fraccion. IV del Presupuesto de Egresos de la Federacion.
3 LN‘G l C A T ndose de pagos en exceso, "El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso, més los intereses cu:responduanles confoa'ma al phacelilr'rﬁ
ML C FPaSiablecido en el Codigo Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y se compietaRTsor e naturales,
Mpro. Vilk Td¢ede la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del municipio.
CUAUNTERGC » | =
i Ca“';‘) %Ema Garantias HIEWGOC No 11 INT-3
Dtto. Vilig Alta STA LAARIAIXCOTEL DAX
se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
[ y
i P
Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y sera por el 100% deI -
T
Por el cumplimiento de los contratos, esta garantia debera constituirse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y sera por el |'
é
FauIAD Y Ghm
A ilic Vales e T
nicio
W Vit ANg a1
S/ I
- ﬂ ._ ) |
— |

]

2014~ ?Olél Contratista”
Oaxaca las siguientes garantias:
“Par los vicios ocultos sera por el 10% del monto total de la obra por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de  entrega recepcion de la obra de

A

del monto total de la obra.
-J;a!:nfé'lﬂo al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

W
monto de los anticipos.
a garantizar la correcta inversion del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 100% del monto total recibido, otorgada por institucion de fia
idamente autorizada, a favor de Ia tesoreria municipal del H. Ayuntamiento de Villa Talea de Castro, Oaxaca misma que serd presentada con antelacion al i
“El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 10 % del monto total de la obra contratada en los términos del pamafo

REGID U
NE HACIER B
Maro. Villo Tskgdyarantizar el cumplimiento del contrato
e Castr ‘antenor
-con todas las obligaciones que se deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.
Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en
i L Py

Ntio. Vilig Alta,
N4 n 1A5| mlsmo " El Contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “El Municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses y por ef 10% del
monto total de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos
o3 costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo el procedimiento de
-ajuste de costos acordado por Ias partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del

resulten de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en la que hubiere incurrido en su ejecucion y hasta que “El Contratista ” haya curnphdo

D
7
Octava: Ajuste de costos
3de6

Estado de Oaxaca, el aumento o reduccion correspondientes debera constar por escrito.
Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos

conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato
Para tales efectos Ia revision sera efectuada por “EI Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la que debera acompafiarse de la documentacion comprobatoria

El ajuste de los costos podra llevarse a cabo mediante e! siguiente procedimiento

1

0
necesaria.
entre “El Contratista” y "EI Municipio” para el pago de los mismos
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| ! AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
* VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA
ALTA, OAXACA - s

Novena: Modificacion del contrato

o S e
el * Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcion de convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadame' .?‘ GIg U R ‘ L
. ¢ ‘narebasen el 25% del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originaimente autorizado. E S A LY D

g ; 2 Ea modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de Ia}eé' d : ¥illn =g
A modél'cacmnes se daré conocimiento al Organo de Control Interno y a fa Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubemamental, dentro de los diez dias habiles a.su % v
celebracion

Décima: Representantes de las partes Z 0
; ﬂv \
~~ “El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional '-'w 7. ___\
cual deberé tener poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en’st-c#50 ia" & =t
solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. \ A

=

}) Slicobra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos 0 denvados de eIIos a la residencia general de superwsmn que tendra entre ofras, las facultades y oblg%cmgs U Gl
s neajiiys

ik A UMQW[) :v\
! éewlsar vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con ‘st ajamca*mgg i WU T
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. f 5‘: i {f A hidad
astra,

f sl’,--. A=
- i Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contfaﬁgpf k?agﬁ Wa E'nm 13

SIMDICA Tugamhdades documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados ciirl-los-rabia maiena“déhil ‘ Jr fd
?f‘ UMNICHP {Aepente contrato, la residencia de obra. ARQ OSCAR PASCUAL B

N . ANIAUST yaji
Mpro. Ville q_‘é's$artes convienen que la bitacora de obra formara parte de este contrato — ’r‘_' g
de Castro RFC PALO 2
Dtto. Villg Alta,DQnma primera: Responsabilidades del Contratista. CUAUHTEMOC by 1 INT 3
Qld MARIA |

k‘j') "EI Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra motivo del confrato, cumplan con fés normas de caﬂ/ dad # 04X s
)j f establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectien a .
satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o ]
negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se har4 efectiva la garantia sefialada en el inciso Ill).-, de la clausula Séplima de este -

g

; mlwd de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de';;;. p

% L i islcitn o de fabricacion.

0 ! ROGIDURIA L
‘a_."; li {~"B&imismo, en virtud de que “El Contratista” es el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos, deber4 sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades, |, -
& %fmpatentas en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolbglca y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asl comoa o
REGIDU lﬁs inilmcuon% que al efecto le sefiale el gobiemo. Las responsabilidades y los darios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista™; #= Valza do Uasio
2 ]
YE H & 1 FLbs fiyrechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro

i i H H ) ) Saimin! ‘ 4
Mot Villo §ot3re las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”. //)
ek (“"ﬁémma segunda: Clausula Penal

Mta, Villa aite oo /s

20014 - ) Afin de verificar si “El Contratista” est4 ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con e} programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio".
comprobara periodicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la inteligencia de que al aiactuarl?a
-comparacion se procedera a la evaluacion de los dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda,

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra
“El Municipio” retendré en total €l 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las
actividades o rabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, Por o tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que coesponda a fin de que esta en su
monto total sea Ia indicada. |

)
i,

{5
Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre eI % ‘\' L i o
monto total del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de “El Municipio”. A5 T
! i . w ) Wit ", ] =
Independientemente de! pago de las penas convencionales seffaladas en los pamafos anteriores, “El Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario ',' Cos

plblico, en cantidad liquiday cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. ~ stra,

W il

Ademés de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” D“/j v/ "I H
estar obligado a realizarlos en términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

4de6




Contrato de Obra Publica No. MVTC/RG23/FORTALECE/280/01/2016:5 4, " # - N

Y
el
R b y S b, 1
o HUAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - i
" 2 LV VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA L.
i ALTA, OAXACA %

t “E| Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la
(™ temboralidad de Ia suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida, ST o
it .temporéla e Ia suspen que no podra prormog nEU-UUﬁ'!’A
Vil ' Para tales efectos “EIl Municipio" emilira un oficio, que debera ser signado de recibido por “El Contratista”, en el que se expresen los motivos y jusificaciones de la susp&ﬁ SA Liin
oo L2 femporal, ast como la fecha prevista para la reanudacian de los trabajos. Mpa vy /n “ean
LMY AT s y iy

L E presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. Ttto L«-; m
= L Wil

ma cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

4 “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra piiblica por contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obra
. ¥+ Ganviclos Relacionados del Estado de Oaxaca.

»
{ ['i1.1isma, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento.

vy

% S
P N 13
‘\3“(3 L j,.. En Jetacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “El Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injusficadaments,

v

o ?j‘gffﬁtabajos o Incumpla con el programa de ejecucion por falla de materiales, rahajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de fa obra rechazada, fue
<= ho cumpla con las especificaciones de conslrucclon o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laborah® =¥~
— w .« INFONAVIT, SAR, efc.) y sin que ello, a Juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en perjuiciorde MEI - | Bea D
317 DIC AT Mibicipio", si subcontrata o cede Ia totalidad o parte de fa obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier olra, s o' ﬁﬁ?d g £
Pt 4 at

A5 LR C | Podatravencion alos términos del presente instrumento. F_ & Iil CONSil : T_‘,I:',Q,*AVE; Su
2 s | Wit ﬂ&‘,",.’l‘ V"'llla rﬂ!:ﬁ
Mp :;)é ggi‘:rredgndo “El Municipio” determine rescindir el confrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastandq_pag‘}éb .‘gge se L

edimient tabl | pArrafo siguients ﬁmﬁﬁmm
IMIento que se estabiece en el parrato siguiente. - € 4 B
Dito. Villa AltdEEImEno0 Parreiost i B A SalVhess o,

._.\. i oo . o {
. 2014~ 202 Municipio” comunicaré a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por escrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley/dé‘OtrsPUBICH § Seflio ™ L rfé{ i
: \..?,;:', }'J Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba la nolificacién de fa resdisién,— 7~ /.
g, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. REC PAEO 520405 Qt(l ;

LA
i
' Transcurrido el término referido, “EI Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y nofificaré b proSedénts detro'de M T
AR jos 15 (quince) dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondré el pago de las penas convenidass TA MARIA IXCOTEL 0fx
M / &
N ‘fﬁ"(l .;_S ~’_ dyvez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de log/
4 @; JMabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y,
N 1 ida del estado en que se encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo ain no amortizado, asentandose asimisma -
L% o S £ 5 . -
b \}-}‘ : ¥ & las'tausas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario pablico. : : '
g ‘-'.. Ir‘ - I i B
] ’f’ "El Contratista" estara obligatio a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a pariir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la
BB 5 1] LY Hocdimentacion que “El Municiplo” le hublere entregado para la realizacion de los trabajos. RE(

" "N r am ,-
1ALIE En 'rd‘s'(t‘:asos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitaliva en esta clausula relaliva a sanciones por incumplimiento del prograima, “El Municipio” y "El Conmh%m"’ DAY s i
fpre. Willo: Teomvenen en que aguélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma se precautoria abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain poVil Taiea de Lty |
io (e rdiquidados desde el iniclo de dicha rescision, hasta que se olorgue el finiquito cormrespondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la s kba 2
o Al fecha de notificacion de la rescision, En dicho finiguito debera preverse el sobrecesto de los frabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo @ la recuperacion de los materiales -} y ' :

. Equipos que en su caso e hayan sido entregados & “El Contratista”,

Décima quinta: Recepcion de obra CJ;Z_’

_“El Contratista” comunicaraa “EIl Municipio" la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta. 74— e
~ terminacion de los mismos conforme & las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los trabajos "EI Municipio” contaré con un plazo de di§z \
dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la obra bajo su responsabifid‘aﬂ. A
La entrega recepcion de:la obra no exime al contratista de |a responsabilidad por defectos o vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivds,
por lo que en el momento de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza que garantice los vicios ocultos de la obra, la cual fendra una vigencia de doce meses. S v |

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran const}a‘r los I \ ) f
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. - i

RN R
Determinado ¢l saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, 0 %= . . A
bien solicitara el reintegro de los importes resuitantes; debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligacionés
asumidos por ambas partes en el contrato. f

Décima sexta: Discrepancias kg
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se :’—'b" / W; H‘
seflalan de manera especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designades por cada una de ellas en la clausula décima se notifiquen por escrito la

discrepancla, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un témmino no mayor a
diez) dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion para las partes.
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La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantaré la minuta carrespondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo
desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en et término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningiin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades competentes,

Décima séptima: Legislacion i

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que ko integran, asi como a los términos, |
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés normas y disposiciones reglamentarias
y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
Décima octava: Jurisdiccién y tribunales competentes. P

Las partes convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolveran de comin acuerdo y conforme 4 los intereses que cada uno representa y en caso da '.'- 7]
controversia en su interpretacion y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales del fuero comn, con residencia en esta cludad: de ‘_ i
Oaxaca de Juarez, Oaxaca, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier ob‘d
causa. 2 \.ﬂ

3

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesién, dolo, mala fe o vicio alguna dé:la. ‘ fi %
voluntad que pudiera invalidarlo y para su constancia, lo firman al calce y margen, en el municipio de Villa Talea de Castro, Distrito de Villa Alta, en el’.gs‘tqdq\%\

) ¢ GENERD
Oaxaca, a los 31 dias del mes de Mayo de 2016,

wiae Ror “El Municipio”
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