MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO

PERIODO 2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa de Talea de Castro, No. MVTC/FAHHO-DGO3-Ccolab-083/280/C0-02/2021

Distrito de Villa Alta, Oax.
ESTADO: 20.- OAXACA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Wl 21
REGION: 06.- SIERRA NORTE A

DISTRITO: 13.- VILLA ALTA
MUNICIPIO: 280.- VILLA TALEA DE CASTRO
LOCALIDAD:0003.~ VILLA TALEA DE CASTRO

CONVENIC CON PARTICULARES PERSONA MORAL FAHHO-
DG03/Ccolab/083/2021.

FUNDACION HARP HELU OAXACA
AiC, T

OFICIO DE NOTIFICACION Y APROBACION:
MVTC/280/003/ FAHHO-DG03-Ccolab-083/01/2021
FECHA: 12 DE JULIO DE 2021

MODALICAD DE ADJUDICACION:
ADJUDICACION DIRECTA

CONTRATISTA:
CONSERVARE S.A. DE C.V.

JOSE ANGEL RODRIGUEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

DOMICILIO:
MARGARITA MAZA #432, COL CENTRO, OAXACA DE
JUAREZ, OAXACA.C.P :68000

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO

C. FORTINO BALTAZAR SEBASTIAN
PRESTDENTE MUNICIPAL

C. ISAIAS JERONIMO BAUTISTA
SINDICO MIMNICIPAL

CALLE UNIVERSIDAD S/N, LOC. SAN MIGUEL TALEA DE

"CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PRIMERA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, V

CASTRO, C.P. 68820
RFC: CONO50117N5A
MSMB50101PS9 5, :
ﬁ e
NOMBRE DE LA OBRA: L

(CIENTO CINCUENTA ¥ UN MIL OCHOCIENTOS UN
PESOS 75/100 M.N.)

$45,540.52 2021

TALEA DE CASTRO” i ”gSl NCIA
el MUNICIPAL
Mpéo, Villg Taleg
de Castro
TO: NTO DEL ANTICIPO: ¥
MGNTglgEI;-sggijl$:A 0 MONTO DEL AN = Dito. Villa Alta, Oax.

FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE TERMINACION:

30 DE AGOSTO DE 2021

PLAZO:
27 DIAS NATURALES

REGIDURIA
FECHA DEI.‘ mlm‘
o1 b Acodo om am;’ DE HACIENDA
: ._.h Mpio Villo Talea
sl de Costro,
TES f.‘.\&P.IA Dtto. Vilks A, O
Ml!” ICIPAL 2021

M

oio. Villa Tolea
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MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO
PERIODO 2021

' CONTRATO DE OBRA PUBLICA
" Villa de Tates de c..&:",“ No. MVTC/FAHHO-DGO3-Ccolab-083/280/C0-02/2021
Distrito de Villa Alta, Oax,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE:PRES'IDENC
EL MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, DISTRITO DE VILLA ALTA ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN

ESTE DOCUMENTO SE LE DENCMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR LOS CC. FORTINO BALTAZAR MUNICIPAL
SEBASTIAN E ISAIAS JERONIMO BAUTISTA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICTPAL Y SINDICO MUNICIPAL, Mpio. Villa Taleo
¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSERVARE S.A. DE C.V REPRESENTADA POR EL C.JOSE ANGEL d'C ‘
RODRIGUEZ RIVAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL. A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL e Lastro,
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON IAS SIGUIENTEsDMO. Villa Alta, Oax.

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 2I!J!21E , g

DECLARACIONES :

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA,
PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION poLfrICcA’ "
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ART{CULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADON!
LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 3 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA. 4

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN CALLE | (S I
UNIVERSIDAD S/N  COL. CENTRO C.P. 68820 SAN MIGUEL TALEA DE CASTRO, OAXACA Dtto. Vifla Alta, Oax

202}
€} QUE LA RUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL -
ARTICULO 43 FRACCIONES I Y V, ARTICULO 68 FRACCION II, Y ARTICULO 71 FRACCION I Y II DE
LA LEY ORGANICA MUNICIFAL PARA EL ESTADO DE OAXACA. 7
RIS
L . At
d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA, A LA S74 2

EMPRESA CONSERVARE S.A. DE C.V. DE ACUERDO AL ACTA DE ADJUDICACION DE FECHA 28 DE JULIO 5

2021 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION IT DE LA LEY DE OBRAS !. ~'.§. _l?

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADC DE CAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS g ‘G#}‘&-‘_’

ESTAELECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 202Z1. q:&;@
s

e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA REGIDURIA
CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES SEGUN CONVENIO CON PARTICULARES PERSONA lm.lm HAC'ENDA
FAHHO-DG03/Ccolab/083/2021. FUNDACION HARP HELU OAXACA A.C., PARA EL EJERCICIO 2021 .

SEGUN OFICIC DE NOTIFICACION DE APROBACION ¥ AUTORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES SocIALEs Mpio. Wila Taleg
BASICAS No. MVTC/280/003/FAHHO-DG03-Ccolab-083/01/2021 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2021. de Castro,

Dtto. Vike Alsg, O
2021

f) II.- “EL CONTRATISTA” D:ECLARA:

a) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. JOSE WO g,
ANGEL RODRIGUEZ RIVAS DE ACUERDO AL DOCUMENTO NOTARIAL (ACTA CONSTITUTIVA) No. 431 VOLUMEN ., . -~ - 7
7, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM 33 DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, QUE -
EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MPANERA ALGUNA Y & . %

QUE SU REPRESENTADO TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, '5!-&\.‘
f, -0 1A
b) QUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE s
CONTRIBUYENTES ES R.F.C. CONO50117NSA g gy o o o
Tt??:-‘_z."'-.tH:A
¢) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO pE oBras poUBLIcAs Y MIUNICIPAL
PRIVADAS. Mpio. Villa Talea
de ( asiro,
Dtto. Villa Alta. Oox
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MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO

PERIODO 2021

Villa de Talea de Castro, No. MVIC/FAHHO-DGO3-Ccolab-083/280/C0-02/2021
Distrito de Villa Alta, Oax.

d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, OUE REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARTO PARA 1a tsecucton pe PRESADENCIA
LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. MUNICIPAL
e) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE 10S TRABAJOS MATERIA DEL Mpio. Villa Takeo
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVALAS DE LAS DISPOSICIONES 2
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL. de Castro,

Dtto. Vilke ARq, Oax.

f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACTONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Y EL CONTENIDC DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES

CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE ORXACA.

h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OfR Y RECIBIR%_{'-

DE JUAREEZ, DEL ESTADO DE OAXACA.C.P.68000.

IXX.~ AMBAS PARTES DECLARAN:

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCTAS™ '
QUE EN DERECHO CORRESFONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA BJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO.

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION QUE SE ESTABLECEN i
EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE \FO e

OAXACA. ‘gr R
Fh." " {-

a SN »

Wk

€) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN S t:'?—c::% ‘&
EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENENTR AN 1% #
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 1.

CLAUSULAS DGHAC‘ENDA
Mpio. Villo Tolea
de Costro,
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Dtto. Viika Alra, O

2023

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA LA REALIZACION DE LA OBRA: “CONSERVACION Y
mmumzég DE LA PRIMERA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, VILLA TALEA DE CASTRO” UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, OAX. CONSISTENTE EN
LO SIGUIENTE:

MUNICIPAL

Mpio. Villa Talea

de Castro,
Ntto. Villa Alta, Oax.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Villa de Talea de Castro,

Distrito de Villa Alta, Oax.

MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO

PERIODO 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MVI‘C/FA.HHO-DGO3—C’C01ab—083/280/co—02/20241

PRESIDENCIA

MUNICIPAL
Mpiéo. Villo Takeo

Codigo

Concepto

Unidad

P. Unitario

Importe

% Castm,
Dtto. ARta, Oanx.

AD1
LIB-01

LIB-02

LIB-03

LIB-04

LIB-05

LIB-06

TALEA

LIBERACIONES

LIBERACION DE APLANADOS EN MUROS DE

ENTRE

3 CM.,A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE
RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA 7.00 MTS.

INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDANAS,

MALACATE, ACARREOS A LUGAR INIDCADO
POR LA

SUPERVISION , ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
EQUIPO

Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LIBERACION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE

F'e=100 KG/CM2, POR MEDIOS MANUALES CON

CINCEL Y MARRO POR MEDIOS MANUALES
CON

CINCEL, MARRO Y MAZO, UTILIZANDO MEDIOS
MECANICOS DE SER NECESARIO TALES COMO

CORTADORA . INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPOY

HERRAMIENTA.
EXCAVACION DE CEPA DE 1.00 M PARA
ENCONTRAR EL CIMIENTO, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIBERACION DE TEJA DE BARRO DE 50 CM
CON

RECUPERACION DE MATERIAL A UNA ALTURA
DE

5.00 M, INCLUYE: ACARREO DE TEJA AL LUGAR
DE

RESGUARDO, MANO DE 0BRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
suU

CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA EN SECO DE TEJA DE BARRO DE

MEDIDAD 16X20X10CMS A MANO CON CEPILLO
DE

CERDAS NATURALES, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA ACUOSA EN TEJA DE BARRO A MANO

CON JABON Y CEPILLO, INCLUYE:
MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO

M2

M2

M3

M2

M2

M2

85.20

6.78

27.37

27.37

27.37

§77.16

$235.00

$294 .37

$115.08

$168.21

§170.20

$6,574.03

$8,126.30

$1,995.83

$3,149.74

$4,603.91

$4,658.37
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Otto. Ville Alta,




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Vilia de Talea de

MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO

PERIODO 2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MVTC/FAHHO-DGO3-Ccolab-083/280/C0-02/2021

Distrito de Villa Alta, Oax.

LIB-15

AD2
CONS-

Total:

O1TALEA

AD3
INT-01

INT-06

INT-07

Total:

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIBERACION DE CORREAS DE 5X10CM Y 8X5 PZA
CcMS

DE MADERA CON RECUPERACION, A UNA

ALTURA

DE 7.00M, INCLUYE: ACARREO DE LA MADERA

AL

LUGAR DE RESGUARDO, MANO DE OBRA,

EQUIPO,

HERRAM!ENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

SuU

CORRECTA EJECUCION,
LIBERACIONES

CONSOLIDACIONES

CONSOLIDACION DE PUERTA DE MADERA DE

ARMADA CON PIES DERECHOS Y PEINAZOS DE

1.82x0.91 MTS, FUMIGANDO CON BIOCIDA

THERMIDOR CE AL 5%, RESANANDO CON
PASTA

DE SOLUCION DE COLA Y ACERRIN DE CEDRO,

INTEGRANDO SEGMENTOS DE MADERA DE
CEDRO

PARA RECUPERAR LA VOLUMETRIA. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

CONSOLIDACIONES

INTEGRACIONES

INTEGRACION DE AERODREN 0.60ML, CON PZA

TUBERIA DE PVC DE USO RUDO DE 3/4"
PERFORADO PARA EL DRENADO DE
HUMEDADES

DEL INTERIOR DEL MURO, PERFORANDO EL
MURO

CON BROCA DE 1" HASTA ATRAVESAR TODO
EL

MURO PARA ALOJAR EL TUBO. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

HABILITADO E INTEGRACION DE CORREAS DE =~ PZA
MADERA 5x9CM DE LA REGION SUMINISTRADA

POR LA COMUNIDAD, CANTEADA Y CEPILLADA,

CON SAQUES PARA ENSAMBLES ASEGURADA
CON

PERNOS DE MADERA. TRABAJOS A UNA
ALTURA DE

7.00M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANDAMIAJE.

HABILITADO E INTEGRACION DE ENTABLADO M2

SOBRE CORREAS A BASE DE TABLA DE LA
REGION

CANTEADA Y CEPILLADA, ASEGURADA CON

8.00 $82.53 $660.24 ' “_:_IPAL
Mpio. Villo Foleg
de Castro,
Dito. Villa Alta, Ogx.
;2021
$29,768.42 22.75% \
N
1.79 $3,476.66 $6,223.22 4, 78%‘1.‘
e
|. ] -'."-".. 0 X
2021
$6,223.22  4.76% y
32.00 $268.08 $8,578. 5& lf"‘e.ss%
REGIDL:R!A
DE HACIENDA
Mpio. Vila Tolea
de Costro,
8.00 $256.27 $2 65596 j" Ko
2021
3220 <$154.34 $4,969.75 3.80%
TESO RQ Rir’:\
fuJY\ H{ - L

F-" r. i --’ I

nabs|i4




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Villa de Talea de Castro,

MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO

PERIODO 2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MVTC/FAHHO-DGO3-Ccolab-083/280/C0-02/2021

Distrito de Villa Alta, Oax,

INT-08

INT-09

INT-10

INT-11

INT-12

TORNILLOS PARA MADERA,

TRABAJOS A UNA ALTURA DE 7.00M,

INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA

Y ANDAMIAJE.
APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE
PREPAFRICADO A BASE DE APP DE 3.5 MM DE

ESPESOR EN FRIO, ACABADO CON GRAVILLA
COLOR TERRACOTA, CON 8 ANOS DE
GARANTIA,

INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL AREA
DE

TBAJADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS
DE

3.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO
DE

CAL - ARENA PORP. 1:3 + 10% DE CEMENTO
GRIS

POR VOL. DE CAL, INCLUYE: LIMPIEZA Y
PREPARCION DEL AREA DE TRABAJO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

INTEGRACION DE APLANADO FINO EN MUROS
DE

0.5 CM DE ESPESOR, A EASE DE MORTERO DE
CAL

- ARENA CERNIDA PORP. 1:1 + 5% DE
CEMENTO

GRIS POR VOL. DE CAL, INCLUYE: LIMPIEZA Y
PREPARCION DEL AREA DE TRABAJO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

INTEGRACION DE LOSETA DE BARRO DE
30X30CM

SOBRE ENTORTADC DE 5CM DE ESPESOR DE
MEZCLADE CAL-ARENA PROPORCION 1:3 MAS
EL

10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL,

JUNTEANDO CON MEZCAL DE CAL-ARENA
PROPORCION 1:1 MAS EL 10% DE CEMENTO
POR

VOLUMEN DE CAL. INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

INTEGRACION DE CERA CWF-UV ACABADO
CLARO

MARCA FLOOD EN ELEMENTOS DE MADERA
COMO

ACABADO PARA PROTECCION, APLICADO CON

ESTOPA A DOS MANOS EN FRIO. INCLUYE:

M2

M2

M2

M2

32.20 $197.91
85.20 $279.40
38.11 §184 .65
17.29 $503.59

T IRLIA~IY i
AUNICIPAL

-

Ntto. Villa Alta,

2131
Lie

ax

i

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Villa Yalea

de Castro,

Dtto. Villa Altg, Oox.

$6,37270  4.87% 2021 : 5

$23,804.88

Vil

5.38% 4071

$7,037.01

$8,707.07

REGIDURIA
D€ HACIENDA
Mpio. Villa Toled
de Castroy
ntto. Villo Alta, O
201
$855.96 0.65%
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Villa de Talea de Castro,

MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO

PERIODO 2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MVTC/FAHHO-DG03-Ccolab-083/280/C0-02/2021

Distrito de Villa Alta, Oax.

INT-13

INT-021

REST-08

A04
REI-01

Total:

Total:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ Y
HERRAMIENTA,

COLOCACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA
PUERTA DE MADERA X-750 MCA PHILIPS ASSA
BOY.

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

INTEGRACION DE BANQUETA DE PIEDRA DE LA

REGION DE 50 CMS DE ANCHO ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA
PROP:1:2

+10%DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE
CAL,

HACIENDO UN CANAL PARA DIRIGIR EL AGUA
HACIA

LA SALIDA PLUVIAL. INCLUYE: MATERIALES,
MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
FUMIGACION MEDIANTE LA APLICACION
DE

OSMOSE OZ SP, CONSERVADOR DE
MADERA

CUYO INGREDIENTE ACTIVO ES EL OXIDO
DE

TETRABUTILESTANO QUE ACTUA
ENVENENANDO

INSECTOS Y HONGOS XILOFAGOS TENIENDO

EFECTO RESIDUAL. LA APLICACION SERA
MEDIANTE TERMONEBULIZACION EN LA
CAPILLA

POR LO CUAL SE ACONDICIONARA COMO
CAMARA

DE FUMIGACION. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE
SEGURIDAD.

INTEGRACIONES

REINTEGRACIONES

REINTEGRACION DE TEJA DE BARRO
PRODUCTO

DE LA LIBERACION, COLOCADAS EN FORMA

TRADICIONAL EN LOS EXTREMOS DEL
CABALLETE

ASENTADO CON MORTERO DE CAL - ARENA
PROP.

1:3 INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL
AREA

DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO
LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
REINTEGRACIONES

PZA

ML

PZA

M2

1.00

20.58

1.00

32.20

$958.19

$670.43

$6,647.31

$344.50

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
io. Villa Talea
% Castra,
Dtto. Villa Alta, Oax.

2021 ,

$958.19

$6,647.31

REGIDURIA
DE HACIENDA
Mpio. Villa Talea
de Castro,

Dtio. Ville Alta, O
2021

$83,779.04 64.02%

$11,09290  .8148%

TEE;C‘REH'&L.
MUNICIPAL

Iﬁ».'uu,(‘l_ Villa

$11,092.90
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MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO

PERIODO 2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

: 2 ,-_-1!‘"‘
VB e Tales o Comarar ™ No. MVTC/FAHHO-DGO3-Ccolab-083/280/C0-02/2021 PN
Distrito de Villa Alta, Oax, ' g&
X% i ¢
Sl
Total: TALEA $130,863.58 100.05‘)#3@«9'
L.V.A 16.00 % $20938.17 PRESIDENCIA
Total del Presupuesto: $151,801.75 MUN'CIPAL
(*CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 75/100 M.N.) Mpio. Ville Taleg
de Castro,
Dtto. Ville Alta, Oax,
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: 2021
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE 5151,301.75 (*CIENTO CINCUENTA Y UN MIL ﬁ

OCHOCIENTOS UN PESOS 75/100 M.N. *) EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIC PRESUPUESTAL.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CONVENIO CON PARTICULARES PERSONA MORAL FAHHO- $130,863.58 $20,938.17 | $151,801.75
DG03/Ccolab/083/2021, FUNDACION HARP HELU OAXACA
A.C.

TOTALES: $130,863.58 $20,938.17 | $151,801.75

TERCERA : PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 21 DIAS NATURALES DEBIENDO -
INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 04 AGOSTO DEL ANO 2021 Y TERMINARLA A MAS!
TARDAR EL DIA 30 DE AGOSTO DEL ANO 2021 DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” MU
LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA”. PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE "'

OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” O “EL MUNIcTpro~' 0i0. Villo Talea
DE COMON ACUERDO PROCEDERA LA AUTORTZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD®POR ESCRITO DE e (0 tro,
“EL CONTRATISTA” Y LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO”, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECID®:, |/l Alta, Oox
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. e 20

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINTISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE
HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AsI COMO LOS DICTAMENES,
LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO”, ¥ QUE
SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS

EL IMPORTE TOTAL OTORGADO POR “EL MUNICIPIO” POR CONCEPTO DE ANTICIPOS ES POR LA CANTIDAD DE: REG{DURIA
$45,540.52 (CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 52/100 M.N.) QUE REPRESENTA ELDE HP«CIENDA
30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLOS ; o Taleo
EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCION DE DICHA OBRA Y DEBERA EXPEDIR EL coMeroBANTE Mpio. Vitia

CORRESPONDIENTE.LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" de CWstro,
CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL Dita. Vil Alta, Oax
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO; CUANDO “EL - 2021

CONTRATISTA"” NO ENTREGA LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRC DEL PLAZO SERNALADO, NO PROCEDERA
EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINAIMENTE.EL
ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL MISMO EJERGICIO MEDIANTE DEDUCCIONES
PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR-TR? » EJECUTADOS SE FORMULEN
(30%) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS DEBIENDOSE LIQUIDAR E4 FAL E POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO” EN .SU:(QW,'»;:' PECTUARA 1A DEDUCCION
RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ULTIMA ESTIMACION DE REFERENCIA.SL ®ELACONMYRATISTA” NO AMORTIZO
EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMBUTARL §v0¥SI LO DESTINA A FINES
DISTINTOS DE LOS PACTADOS PAGARA A “EL MUNICIPIO”, GASTOS FI 05, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA 'DEL SUPUESTO DE PRORROGA DE
CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE L& BROBAEHR|PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DB /BB MPNIS ARIO” .

SEXTA: FORMA DE PAGO: Mpio. Villa Talea
de Cestro, o
Dtto. Villa Alta, DoR dgina 8| 14
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MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO

PERIODO 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
- :f:::r::!rmu:.“m No. MV‘I‘CXFAHHO—DGOJ-Ccolab-083/280100—02/2021
Distrito de Villa Alta, Oax,

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA Mpio. Villa Talea
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUERIR POR UNIDAD DE osra VIPIO.
TERMINADA, PREVIA VERIFICACION DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES de Castro,

Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADC CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN uNrto. Ville Alta, Oax.
PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL 2021
MUNICIPIO” ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE

LOS CUATRO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO W
56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

CUANDO LAS ESTIMACTIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES SENALADG, SE INCORPORARAN A
LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORTIZADAS
EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

“EL MUNICIPIO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO
NO MAYOR DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS
POR “EL MUNICIPIO” SEGUN EL ARTICULC 56, FRACCION ITI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

“"EL CONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1.- SE RETENDRA EL 5 AL MILLAR (0.5%) AL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A. POREZZ)
SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS, ESTABLECIDO EN E:L_'Il 2
ARTICULO 51 FRACCION XVIIT Y ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Vil
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. !

2.-SE RETENDRA EL 3% CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (MANO.
DE OBRA GRAVABLE) . wilo

3.- AMORTIZACION DE ANTICIPO, EL MUNICIPIO RETENDRA LA PARTE PROPORCIONAL DEL
ANTICIPO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE GENERE EL CONTRATISTA.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN
EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN

QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL MUNICIPIO. ‘._\r“_{;"_du_,‘
Framahn
SEPTIMA: GARANTIAS _3} '}-‘; : ',
RN
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTGS PREVISTOS EN EL ,‘ ‘&QW &
ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE ORXACA, LAS ‘g =[(¥ix ¢
SIGUIENTES GARANTIAS: s
REGIDURIA

A) POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DEb A
LAS OBRAS Y SERA POR EL 100% DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS. E HACIEND

DU Mpio, Villa Taleo
B) POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARMTIA@EB?@’&QNSTITUIRSE AL INICIO DE 10S .o Castro
TRABAJOS, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENYES)ANLA FECHA DE NOTIFICACION DEL 1o Alta, 0
FALLO Y SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA; &__mo&'@& LA TESORERIA MUNIcIpAL pECMO. Villa Alta, Oax
VILLA TALEA DE CASTRO. M 2021 et
J‘w:g-l" .

O A PARTIR DE LA FECHA DE
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

9 >

C) POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESHS._ LON

ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTICULO 'Y‘“]g;

SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA TESORER

,lpsqq%ausn A PRESENTAR FIANZA
08'DEL PARRAFO ANTERIOR.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL ¢ :

POR EL 10 % DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA EN LogRE
de Cestro, = o

Ntto. Villa Alta, Dex. Pdgina 9| 14
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MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO
PERIODO 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
* a;::l“lﬁm de Castro, No. WI‘C/!AHHO-DGO3~Ccola.b—083/280/5‘0-02/2021
Distrito de Villa Alta, Oax.

: RESIDENCIA
AS! MISMO " EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MLINICIPAL
MUNICIPIO" GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 Mpio. Villa Talea

LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACION BOR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA de Castro,
RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE “EL CONTRATISTA ” [)io. Villg Alto, Oox.
HAYA CUMPLIDO CON TODAS IAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA 2021

DEBERA SER POR EL 10% DEIL MONTO TOTAL DE LA OBRA. m
A

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS r

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONGMICO
NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN,
DEBERAN SER AJUSTADOS ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADC POR LAS DARTES
EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULC 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES
DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE :"'-,,;_‘-.‘;
LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS 3 ¢ i
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES 4%

~

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO 3

PARA TALES EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL
CONTRATISTA” LA QUE DEBERA ACOMPARARSE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARTIA. C’!?."" -
EN CASO DE EXISTIR CONCEPTCS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARAN r"‘-’ .
COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERAN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE “LA CONTRATISTA” /50
¥ “EL MUNICIPIO” PARA EL PAGO DE 1OS MISMOS.

astra

Dito. Villa Alt& O

de

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE 20 )
CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL -
MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTC ORIGINALMENTE ’//"
AUTORIZADO.

LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSARILIDAD DE “EL MUNICIPIO" Y
DEBERA EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE
DARA CONOCIMIENTO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL ¥ AL ORGANO SUPERIOR DE FIZCALIZACION DEL
ESTADO DE OAXACA, DEL ESTADO DEL CONGRESO DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES A 3U
CELEBRACION.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION REGIDURIA
DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O recnrco, eL cuanDE HACIENDA
DEBERA TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE Mpio. Villa Talea
CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA

e Castro,
QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. s O:Ii'ﬂa Alta, Oax
e ’-.-_.; 3 '
-EL MONICIPIO" EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL “MRTICUNO761 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 20

SERVICIOS RELACTONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMOSU REBRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR
TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O ADOS B BLLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE
SUPERVISION, QUE TENDRA ENTRE OTRAS, LAS FACULTABES, -¥-/OBLI@ACIONES QUE SERALA EL PRECEPTO
INDICADO, Y DE MANERA ENUNCTATIVA Y NO LIMITATIVA LASKSTGUIENTES :
SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOBCOBENS BFL|CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA”
POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENT TOMADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA
CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO'OR S
Mpio. Villa Taleg o
de Castro, Pagina 10| 14
Dtto. Villa Alta,
2021




MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO

PERIODO 2021

D i CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Villa de Talea de Castro, No. MVTC/FAHHO-DGO3-Ccolab-083/280/C0-02/2021
Distrito de Villa Alta, Oax.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO”, CONTRATE A UN TERCERG BARA REALIZAE RESIDENC
TRABARJOS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, “EL CONTRATISTA", OTORGARA A ESTA 1as MUNICIPAL
FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER Mpio. Villo Toleg
AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON 1OS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE

CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA. -~ d! casrm'
titto. Villg Alta, Oax.
LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE OBRA FORMARA DARTE DE ESTE CONTRATO 021

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: A<

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS
EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”,
ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE \3
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL
MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASC, SE HARA EFECTIVA LA GARANTTA SENALADA EN EL INCISO C).-,
DE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO”, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE &%
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O A
DE FABRICACION. g A
ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE “EL CONTRATISTA” ES EL (NICO RESPONSABLE DE LA EJECUCICN DE LOS “‘g.. :
TRABAJOS, DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN et
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDgP‘""—'"*"HQA
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AST COMO A LAS INSTRUCCTONES O NLILAIL

AL EFECTO LE SENALE EL GOBIERNO. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAROS Y PERJUICIOS Que resurtarenMMIUNICIPAL
POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. Moio. Villo Talea

de Costro,

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL ille At O
O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE IAM10. Villo Alta, Oox

ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL 202
MUNICIPIO".
DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL e

A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPROBARA
PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TERMINOS
DE DICHC PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION SE PROCEDERA A LA

EVALUACION DE LOS DANOS CAUSADOS Y DEDUCIRA EL COSTO DEL PAGO QUE CORRESDPONDA. R L

Fe v Mt
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS K, qi' %
TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, “EL MONICIPTO™ 2 \f‘ﬂa . ;
RETENDRA EN TOTAL EL 2% DE IA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADR POR EL NOMERO DE MESES ¥ e e ]
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ‘:%;-. S
ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION s
O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA. REGIDURiA

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN IAS FECHAS' SENALADAS, TAMBIEN COMO eena DE HACIENDA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE'0.2¥:(D0S AL MILLAR) SOERE EL MONTO Mpio. Villa Tolea
§N QUE LOS TRABAJOS QUEDEN dr.; Castro
’

' "'\1" W f
SuE Dtto. Vilka Alte,
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE IAS PENAS CONVENCIONALES SEIATAD N 10S PARRAFOS ANTERIORES, 1)

“EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL PAGO DE DAROS ¥ PERJUICIO%"WADOS AL ERARIO PUBLICO, EN
CANTIDAD LIQUIDA Y CIERTA, RDEMAS DE PODER EXIGIR EL C%W%AEONTRATO O RESCINDIRLO.

MUNICIPAL

. i Vil Tnilen
Mpio. Villa Talea

de If-"mr?-' - Pagina 11|14

TOTAL DEL CONTRATO, POR CADAR DIA NATURAL DE DEMORA. HASTA “EL
CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO" PR




S
MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO
PERIODO 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
" ﬂﬂfﬁm*m No. MVIC/FAHHO-DGO3-Ccolab-083/280/C0-02/2021
Distrito de Villa Aita, Oax,

PRESIDENCIA

ADEMAS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DAfos v pErsuicios, BIEN MUNICIPAL
SEA A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS (GRUPO DE TRABAJADORES), “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A Mpic. Villo Talea
REALIZARLOS EN TERMINOS DE LEY. i

’

Nto. Villa Alta, Oox.

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL Fys

]
“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS 5
CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE Id C
SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. -

PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO” EMITIRA UN OFICIO, QUE DEBERA SER SIGNADO DE RECIBIDO POR m}r-:;:— o Ii':l
CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSION TEMPORAL, I*"l‘:’l' s L
COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA RERNUDACION DE LOS TRABAJOS. viliiN A

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN, 0. Vi
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

DECIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR
CONTRAVENIR LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS DEL ESTADO DE ORXACA. F W AL
. _:‘I_‘L--.' ".-‘

AsT MISMO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES ";' »

GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO. M

EN RELACION CON LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO “EL TESORERIA
CONTRATISTA” NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE Los TRABAJOS NMIUNICIPAL
O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE
CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPIA CON 1AS 6 Castro
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE ae Lasiro,

SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC.) Y STN)tto. Villa Alta, Oax
QUE ELLO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO" CREA O PUENA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES DE 1A ‘?021
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE “EL MUNICIPIO”, SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O

PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, AST COMO CUALQUIER

OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.,

Mpio. Villa Tales

CUANDC “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO
Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE
SE ESTRABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE.

“EL MUNICIPIO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION DEL CONTRATC EN FORMA FEHACTENTE POR 5" T
ESCRITO DE ACUERDO AL ARTICULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL Rk 2'-’4"_# 'k
ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A 3

PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO f,‘b; L ¥
CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. \':,_fé' “!

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, “EL MUNICIPIO”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE .
HUBIERA HECHO VALER “EL CONTRATISTA”, RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRCO DE LOS 15 REG“)URlA
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, “n.DE HACIENDA
MUNICIPIO” IMPONDRA EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS. .

Mpio. Villa Tolea

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, de Costro,

POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Dtto. Villa Altdy Ou¥
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA

COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE

LA OBRA, ASI COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO

AUN NO AMORTIZADO, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISTON. DICHA ACTA SE

LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIC PUBLICO.
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MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Villa de Talea de Castro, No. MVTC/FAHHO-DG03-Ccolab-083/280/C0-02/2021
Distrito de Villa Alta, Oax.

PRESIDENCI4
“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) Dias MUN|C[pA[_
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA S s
DOCUMENTACION QUE “EL MUNICIPIO” LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. Mp’;' gﬁf‘m
e (J
EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA RELIATIVA Dtto. Vilke Alta, Oo»
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE
AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y QUE DE FORMA PRECAUTCRIA SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA
RESCISION, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE
LOS 40 (CURRENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO ¢
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, AST COMO LO RELATIVO
A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL
CONTRATISTA" .

SIN
DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRA

"EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ML/ Vilk
ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE deo(

LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION,,
DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU,
RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CORRESPONDIENT
QUEDANDO LA OBRA BAJC SU RESPONSABILIDAD. 2

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO
EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR
O EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO cSORERIA
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL TESI JNCIIE
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL aActa MUNICIPAL
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES /50,
EN EL CONTRATO. e
de Castro,
DECIMA SEXTA: DISCREPANCIAS s Wﬁr “'!':' o
p ‘)‘

\Viller Tf'llf.:‘l-"

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS
DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SERATAN DE MANERA
ESPECIFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA
DE ELLAS EN LA CLAUSULA DECIMA SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA
EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACTONES AL DfA SIGUIENTE DE
RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE
COMUN ACUERDC A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA
LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA
TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO. EN EL SUPUESTC DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS
REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARAN
A SRLVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES .

DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION REGIDURIA
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE o€ HAC'ENDA
CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A LOS TERMINOS, o e
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y sErvicros Mpio. Villa Takea
-RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS de Costro,
NORMAS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINTSTRATIVAS APLICABLES, ~un Vilia Alt

EN 1O NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL
CODIGO CIVIL Y EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.
DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES .

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTC DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PRRTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Villa de Talea de Castro, No. M?I’C/FAHHO—DGO3—CCGJa.b-083/230/0'0—02/2021
Distrito de Villa Alta, Oax.

APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXACA DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZAN CE SU DOMICILIO PRESENTE
O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE

ORXACA AL PRIMER DIA DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO.
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